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总  说  明

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房间更新改造工程 第1页 共1页

表-01

一、工程概况
1.项目名称：南京信息工程大学青教3栋
2.项目地址：
3.建设单位：南京信息工程大学
二、工程招标范围：施工图全部内容，1、封闭阳台（拆除原栏杆（拆除后的栏杆由学校统一回收
处理）、彩铝、中空玻璃、含纱窗、五金配件，空调压缩机位可开窗）；2、拆除、更换室内卫生
间木门（更换为塑钢门，含锁、把手、门套）；3、检修破损木门；4、201不锈钢双杆晾衣杆（符
合阳台尺寸，含安装）；5、更换、安装破旧立柱陶瓷洗手盆（含单冷龙头、下水配件）；6、拆除
破旧花洒，安装升降花洒套装及配件；7、卫生间洗浴挂件、毛巾架；8、室内水电线路检修；9、
顶楼积水问题处理（疏通、检修重置下水）；10、检修疏通室内下水；11、室内破损墙壁、瓷砖恢
复；12、厨房烟管洞补上（如有）；13、拆除后的所有建筑垃圾清运出去，费用已包含在拆除费用
内，不额外记取。14、因本项目涉及高空作业，要求施工单位做好地面施工围挡及地面道路安全通
道设置，做好安全施工，费用含在综合报价内。15、房屋内出新施工时，要注意原设备设施、家具
等原有物品的保护及清洁，相关费用含在综合报价内。16、更换的门要与原门的颜色、款式近似，
外观要协调。门锁相关费用包含在综合单价内。17、阳台封闭型材选样要考虑到房屋外立面的美
观。18、阳台封闭时，需考虑基层表面的防水处理问题（如有）。19、淋浴器安装中，如涉及安装
位置调整，需考虑冷热管线布置及混水阀更换问题。具体详见工程量清单。
三、编制依据
1.施工图纸及图纸答疑；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》
GB 50854-2013解释和勘误；
3.《江苏省建设工程费用定额》（2014）；
4.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；
5.《江苏省安装工程计价定额》（2014）；
6.《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）；
7.苏建函价（2022）62号文件：江苏省住建厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知；
8.税率执行苏建函（2019）178号文；
9.材料价格按照南京工程造价管理处2023年2月份指导价计入，指导价中未有的材料价格按照市场
询价计入；
四、编制说明
1.最终根据现场实际发生工程量按实计算；
2.其他未尽事宜根据现场实际发生工程量按实计算；
3.工程量清单项目特征描述中未尽事宜按相关质量验收规范要求；
4..其他要求详见图纸施工说明。



建设项目招标控制价汇总表
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未来软件编制 2023年4月3日

表-02

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

1848554.85 0.00 52987.99 62075.82

合  计 1848554.85 0.00 52987.99 62075.82
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表-03

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1
南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

1786854.97 52063.31 60469.830.00

2 安装工程 61699.88 924.68 1605.990.00

合  计 1848554.85 0.00 52987.99 62075.82
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

标段：南京信息工程大
学青教公寓3栋部分房间
更新改造工程 第1页 共1页

未来软件编制 2023年4月3日

表-04

序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程 1526783.35 0.00

1.1   人工费 394148.04

1.2   材料费 970123.11

1.3   施工机具使用费 5179.45

1.4   企业管理费 108718.28

1.5   利润 48614.50

2 措施项目 52063.31 0.00

2.1   单价措施项目费 0.00 0.00

2.2   总价措施项目费 52063.31

2.2.1   其中：安全文明施工措施费 52063.31

3 其他项目 0.00 —

3.1   其中：暂列金额 0.00 —

3.2   其中：专业工程暂估价 0.00 —

3.3   其中：计日工 0.00 —

3.4   其中：总承包服务费 0.00 —

4 规费 60469.83 —

5 税金 147538.48 —

 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 1786854.97 0.00



单位工程招标控制价汇总表
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表-04

序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程 1526783.35 0.00

1.1   人工费 394148.04

1.2   材料费 970123.11

1.3   施工机具使用费 5179.45

1.4   企业管理费 108718.28

1.5   利润 48614.50

2 措施项目 52063.31 0.00

2.1   单价措施项目费 0.00 0.00

2.2   总价措施项目费 52063.31

2.2.1   其中：安全文明施工措施费 52063.31

3 其他项目 0.00 —

3.1   其中：暂列金额 0.00 —

3.2   其中：专业工程暂估价 0.00 —

3.3   其中：计日工 0.00 —

3.4   其中：总承包服务费 0.00 —

4 规费 60469.83 —

4.1   社会保险费 50523.09 —

4.2   住房公积金 8367.89 —

4.3   环境保护税 1578.85 —

5 税金 147538.48 —

 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 1786854.97 0.00
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表-08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

1 011406001001 墙面喷刷涂料

1.开裂处腻子铲除、贴网格布、刷901
胶水、批腻子（根据现场查看，自行
考虑）
2.局部起皮处腻子铲除，刷901胶水、
批腻子（根据现场查看，自行
考虑）
3.油漆品种、刷漆遍数 刷喷白色亚光
无机涂料一底二面
4、脚手架根据现场自行考虑

m2 10300 11.73 120819.00 0.00

2 011609001001 栏杆、栏板拆除
1.栏杆、栏板种类:拆除阳台原玻璃栏
杆，拆除过程中注意扬尘管控，并将垃
圾清除。残值回收

项 1 4000.00 4000.00 0.00

3 010807004001 金属纱窗

1.窗代号及框的外围尺寸:纱窗窗扇尺
寸按照阳台窗扇尺寸
2.框材质:铝合金型材
3.窗纱材料品种、规格:金属丝编制而
成

樘 748 63.24 47303.52 0.00

4 010807001001 金属窗

1.窗代号及洞口尺寸:LC24225
2.框、扇材质:1、铝合金型材供应商范
围：华建、华昌、兴发、伟业 。2、铝
合金型材采用彩色粉末喷涂，符合
AAMA 2603 标准，干膜厚在 40～80
微米之，具体颜色详见招标人提供的样
品。
3.玻璃品种、厚度:玻璃原片：南玻、
耀皮、信义、台玻；深加工玻璃：采
用5mm+9A+5mm，双钢化中空玻璃。密封
胶条的材质须为三元乙丙：推拉窗的框
和扇之间的密封采用优质毛条。所有门
窗均采用塑料膨胀管安装。安装限位
器。

m2 972 465.42 452388.24 0.00

5 010807001002 金属窗

1.窗代号及洞口尺寸:LC24175
2.框、扇材质:1、铝合金型材供应商范
围：华建、华昌、兴发、伟业 。2、铝
合金型材采用彩色粉末喷涂，符合
AAMA 2603 标准，干膜厚在 40～80
微米之，具体颜色详见招标人提供的样
品。
3.玻璃品种、厚度:玻璃原片：南玻、
耀皮、信义、台玻；深加工玻璃：采
用5mm+9A+5mm，双钢化中空玻璃。密封
胶条的材质须为三元乙丙：推拉窗的框
和扇之间的密封采用优质毛条。所有门
窗均采用塑料膨胀管安装。安装限位
器。

m2 168 465.42 78190.56 0.00

702701.32 0.00            本页小计

0.00702701.32            合    计
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表-08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

6 010807001003 金属窗

1.窗代号及洞口尺寸:LC10145
2.框、扇材质:1、铝合金型材供应商范
围：华建、华昌、兴发、伟业 。2、铝
合金型材采用彩色粉末喷涂，符合
AAMA 2603 标准，干膜厚在 40～80
微米之，具体颜色详见招标人提供的样
品。
3.玻璃品种、厚度:玻璃原片：南玻、
耀皮、信义、台玻；深加工玻璃：采
用5mm+9A+5mm，双钢化中空玻璃。密封
胶条的材质须为三元乙丙：推拉窗的框
和扇之间的密封采用优质毛条。所有门
窗均采用塑料膨胀管安装。安装限位
器。

m2 188.5 465.42 87731.67 0.00

7 010807001004 金属窗

1.窗代号及洞口尺寸:LC1410
2.框、扇材质:1、铝合金型材供应商范
围：华建、华昌、兴发、伟业 。2、铝
合金型材采用彩色粉末喷涂，符合
AAMA 2603 标准，干膜厚在 40～80
微米之，具体颜色详见招标人提供的样
品。
3.玻璃品种、厚度:玻璃原片：南玻、
耀皮、信义、台玻；深加工玻璃：采
用5mm+9A+5mm，双钢化中空玻璃。密封
胶条的材质须为三元乙丙：推拉窗的框
和扇之间的密封采用优质毛条。所有门
窗均采用塑料膨胀管安装。安装限位
器。

m2 294 465.42 136833.48 0.00

8 010807001005 金属窗

1.窗代号及洞口尺寸:LC141580
2.框、扇材质:1、铝合金型材供应商范
围：华建、华昌、兴发、伟业 。2、铝
合金型材采用彩色粉末喷涂，符合
AAMA 2603 标准，干膜厚在 40～80
微米之，具体颜色详见招标人提供的样
品。
3.玻璃品种、厚度:玻璃原片：南玻、
耀皮、信义、台玻；深加工玻璃：采
用5mm+9A+5mm，双钢化中空玻璃。密封
胶条的材质须为三元乙丙：推拉窗的框
和扇之间的密封采用优质毛条。所有门
窗均采用塑料膨胀管安装。安装限位
器。

m2 460 465.42 214093.20 0.00

9 011610001001 木门拆除
1.门窗洞口尺寸:原卫生间M0721门及门
框拆除
2、包含窗套修补

樘 140 25.70 3598.00 0.00

10 010802001001 金属（塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:M0721塑钢门,含
锁、把手、门套

m2 205.8 569.48 117198.98 0.00

11 010808001001 更换卧室木门
1.窗代号及洞口尺寸:M0921，整修卧室
受潮破损的门、（原门拆除更换）

樘 144 450.00 64800.00 0.00

12 031004010001 淋浴器
1.材质、规格:不锈钢，可升降
2.组装形式:升降花洒一套

套 130 186.17 24202.10 0.00

13 011612002001 拆除原花洒 1.卫生洁具种类:不锈钢 个 130 20.00 2600.00 0.00

651057.43 0.00            本页小计

0.001353758.75            合    计
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表-08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

14 011505002001 晒衣架
1.材料品种、规格、颜色:201不锈钢双
杆晾衣杆（符合阳台尺寸），2根/套
2、采购及安装，原顶面孔洞修补

套 140 100.00 14000.00 0.00

15 011505006001 毛巾杆(架)
1.材料品种、规格、颜色:60CM长，14
CM宽，两条支杆，安装前需送样，经甲
方确认后方可安装使用。

套 140 101.92 14268.80 0.00

16 011612002002 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:拆除原破旧立式洗脸
盆

套 130 104.28 13556.40 0.00

17 031004003001 洗脸盆
1.材质:立柱陶瓷洗手盆、含龙头，安
装前需送样，经甲方确认后方可安装使
用。

组 130 302.80 39364.00 0.00

18 031004008001 卫生间角篮

1.材质:不锈钢角篮
2.附件名称、数量:每个卫生间安装两
个，安装前需送样，经甲方确认后方可
安装使用。

组 280 40.00 11200.00 0.00

19 031004008002 浴巾架

1.材质:不锈钢浴巾架
2.附件名称、数量:每个卫生间安装一
个，安装前需送样，经甲方确认后方可
安装使用。

组 140 120.00 16800.00 0.00

20 011605001001 平面块料拆除
1.拆除的基层类型:切割、拆除原地面
破损瓷砖含结合层（局部维修）

m2 140 41.75 5845.00 0.00

21 011605002001 立面块料拆除
1.切割、拆除的基层类型:拆除原墙面
破损墙砖、结合层，局部修补

m2 140 24.62 3446.80 0.00

22 011204003001 块料墙面
1.墙体类型:按照图纸卫生间墙面做法
施工，局部修补

m2 140 177.19 24806.60 0.00

23 011102003001 块料楼地面

1局部修补.，找平层厚度、砂浆配合
比:1、素水泥浆一道。2、25厚1:4干硬
性水泥砂浆，面上撒素水泥。3、8~10
厚600*600浅米黄色镜面地砖铺实拍
平，干水泥擦缝。

m2 140 169.55 23737.00 0.00

24 010514001001 烟道洞修补 烟道管道洞口破损处修补 块 10 100.00 1000.00 0.00

25 011707006001
成品保护+家具 
移位归位

根据现场情况，自行考虑，满足符合要
求。

项 1 5000.00 5000.00 0.00

1526783.35 0.00            分部分项合计

173024.60 0.00            本页小计

0.001526783.35            合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

标段：南京信息工程大
学青教公寓3栋部分房间
更新改造工程 第1页 共3页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

未来软件编制 2023年4月3日

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)

金额(元)
调整

费率(%)
调整后

金额(元)
备注

1 011707001001 安全文明施工 100 52063.31

1.1 1.1 基本费

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

3.1 47330.28

不取费
时将“
费率”
置0；

1.2 1.2 增加费

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00

1
星0.7%
/2
星0.77
%/3
星0.84
%

1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0.31 4733.03

2 011707002001 夜间施工

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0～0.1
%

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00 0.2%

4 011707005001 冬雨季施工

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0.05～
0.2%



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

标段：南京信息工程大
学青教公寓3栋部分房间
更新改造工程 第2页 共3页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

未来软件编制 2023年4月3日

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)

金额(元)
调整

费率(%)
调整后

金额(元)
备注

5 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00

6 011707007001
已完成工程及设备
保护

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0～0.0
5%

7 011707008001 临时设施

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
1～2.3
%

8 011707009001 赶工措施

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0.5～2
.1%

9 011707010001 工程按质论价

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00

市优结
构0.7%
/市
优0.9%
/省
优1.3%
/国优
专
业1.4%
/国
优1.6%



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

标段：南京信息工程大
学青教公寓3栋部分房间
更新改造工程 第3页 共3页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

未来软件编制 2023年4月3日

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)

金额(元)
调整

费率(%)
调整后

金额(元)
备注

10 011707011001 住宅分户验收

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00 0.4%

11 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00 0.05%

12 011707015001 智慧工地费用

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0.08～
0.15%

13 011707016001
新冠疫情常态化防
控

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0.3～0
.6%

合  计 52063.31



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

标段：南京信息工程大
学青教公寓3栋部分房间
更新改造工程 第1页 共1页

未来软件编制 2023年4月3日

表-12

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料(工程设备)暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 0.00 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 0.00 明细详见表-12-5

合  计 0.00 —



规费、税金项目计价表

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

标段：南京信息工程大
学青教公寓3栋部分房间
更新改造工程 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

未来软件编制 2023年4月3日

表-13

1 规费

分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费

60469.83 100 60469.83

1.1 社会保险费 1578846.66 3.2 50523.09

1.2 住房公积金 1578846.66 0.53 8367.89

1.3 环境保护税 1578846.66 0.1 1578.85

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)
/1.01

1639316.49 9 147538.48

合  计 208008.31



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

标段：南京信息工程大
学青教公寓3栋部分房间
更新改造工程 第1页 共1页

未来软件编制 2023年4月3日

表-20

序号 材料编码
材料(工程设备)
名称、规格、型

号
单位 数量 单价(元) 合价(元)

交货
方式

送达
地点

备注

合  计 0.00



承包人供应材料一览表

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

标段：南京信息工程大
学青教公寓3栋部分房间
更新改造工程 第1页 共2页

序号 材料编码 材料名称
规格型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

未来软件编制 2023年4月3日

1 其它材料费(调整) 元 0.02121 0.021

2 99 卫生间角篮 组 280 11200.0040

3 99 栏杆、栏板拆除 项 1 4000.004000

4 99 更换卧室木门 樘 144 64800.00450

5 99 浴巾架 组 140 16800.00120

6 99 拆除原花洒 个 130 2600.0020

7 99
成品保护+家具 移位
归位

项 1 5000.005000

8 99 烟道洞修补 块 10 1000.00100

9 99 晾衣杆 套 140 14000.00100

10 01530101 铝合金型材 kg 11310.0575 242069.1621.403

11 02010106 橡胶板 δ1～15 kg 1.95 15.057.72

12 02290103 线麻 kg 3.25 33.4410.29

13 03030405 铜木螺钉 3.5×25 十个 56 33.600.6

14 03031206 自攻螺钉 M4×15 十个 2998.8 779.690.26

15 03032113 塑料胀管螺钉 套 35491.68 3194.250.09

16 03070110 膨胀螺栓 M8 套 267.8 80.340.3

17 03070123 膨胀螺栓 M10×110 套 280 193.200.69

18 03290200 地弹簧 个 141.4 24251.51171.51

19 03652403 合金钢切割锯片 片 0.378 25.9368.6

20 03652422 钢锯条 根 52 10.920.21

21 04010611 水泥 32.5级 kg 3596.11 1654.210.46

22 04010701 白水泥 kg 1106.2 663.720.6

23 04030107 中砂 t 11.199286 2398.22214.14

24 04090120 石灰膏 m3 0.03416 9.54279.17

25 04090602 滑石粉 kg 2113.56 1120.190.53

26 05250502 锯(木)屑 m3 0.84 39.6247.17

27 06110161 中空Low-E玻璃 5+9A+5 m2 1978.375 296756.25150

28 06612145 墙面砖 300×450 m2 143.5 11480.0080

29 06650101 同质地砖 m2 142.8 12852.0090

30 09113505 塑钢门(平开/推拉) m2 197.568 47438.05240.11

31 09210303 塑钢纱窗 m2 576.6595 32143.0055.74

32 09470302 执手锁 把 141.4 9094.8564.32

33 09491701 门吸 只 141.4 606.614.29

34 09493560 镀锌铁脚 个 17745.84 25908.931.46

35 11010304 内墙乳胶漆 kg 2296.9 34453.5015



承包人供应材料一览表

工程名称：南京信息工程大学青教公寓3栋部分房
间更新改造工程

标段：南京信息工程大
学青教公寓3栋部分房间
更新改造工程 第2页 共2页

序号 材料编码 材料名称
规格型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

未来软件编制 2023年4月3日

36 11112524 厚漆 kg 10.4 89.238.58

37 11430327 大白粉 kg 2113.56 1542.900.73

38 11590914 硅酮密封胶 L 357.8035 24545.3268.6

39 11593504 油灰 kg 19.5 25.161.29

40 11610711 密封胶条 m 10514.5425 18085.011.72

41 12050311 机油 kg 6.5 50.187.72

42 12333551 PU发泡剂 L 600.67875 15455.4625.73

43 12410703 羧甲基纤维素 kg 144.2 308.592.14

44 12413518 901胶 kg 618.588 1323.782.14

45 14030313 热镀锌钢管 DN15 m 325 1985.756.11

46 14210102 金属软管 个 262.6 1050.404

47 15021105 镀锌活接头 DN15 个 131.3 510.763.89

48 15021905 镀锌三通 DN15 个 131.3 224.521.71

49 15022305 镀锌弯头 DN15 个 393.9 464.801.18

50 15370707 单管卡子 DN25 个 136.5 92.820.68

51 16010505 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 个 262.6 4225.2316.09

52 16413540 角阀 个 262.6 2626.0010

53 18052504 莲蓬喷头 100×15 铜镀铬 个 130 3900.0030

54 18090101 洗面盆 套 131.3 3282.5025

55 18310309 不锈钢毛巾架 副 141.4 9700.0468.6

56 18413505 立式水嘴 DN15 个 262.6 2626.0010

57 18550906 立式洗脸盆铜活 套 131.3 3282.5025

58 31110301 棉纱头 kg 2.8 15.605.57

59 31130106 其它材料费 元 9222.7775 7931.590.86

60 31150101 水 m3 6.58126 30.084.57

合  计 970080.01



安装工程 工程

招标控制价

封-2

招  标  人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2023年03月17日



安装工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）: 61699.88

          （大写）: 陆万壹仟陆佰玖拾玖元捌角捌分

招  标  人：  造价咨询人：

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

 法定代表人
 或其授权人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

编  制  人：  复  核  人：

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2023年03月17日  复核时间： 2023年03月17日

扉-2



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程 标段：安装工程 第1页 共1页

未来软件编制 2023年4月3日

表-04

序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程 54074.72 0.00

1.1   人工费 30084.00

1.2   材料费 6542.24

1.3   施工机具使用费 0.00

1.4   企业管理费 13236.32

1.5   利润 4212.16

2 措施项目 924.68 0.00

2.1   单价措施项目费 0.00 0.00

2.2   总价措施项目费 924.68

2.2.1   其中：安全文明施工措施费 924.68

3 其他项目 0.00 —

3.1   其中：暂列金额 0.00 —

3.2   其中：专业工程暂估价 0.00 —

3.3   其中：计日工 0.00 —

3.4   其中：总承包服务费 0.00 —

4 规费 1605.99 —

5 税金 5094.49 —

 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 61699.88 0.00



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程 标段：安装工程 第1页 共1页

未来软件编制 2023年4月3日

表-04

序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程 54074.72 0.00

1.1   人工费 30084.00

1.2   材料费 6542.24

1.3   施工机具使用费 0.00

1.4   企业管理费 13236.32

1.5   利润 4212.16

2 措施项目 924.68 0.00

2.1   单价措施项目费 0.00 0.00

2.2   总价措施项目费 924.68

2.2.1   其中：安全文明施工措施费 924.68

3 其他项目 0.00 —

3.1   其中：暂列金额 0.00 —

3.2   其中：专业工程暂估价 0.00 —

3.3   其中：计日工 0.00 —

3.4   其中：总承包服务费 0.00 —

4 规费 1605.99 —

4.1   社会保险费 1319.99 —

4.2   住房公积金 231.00 —

4.3   环境保护税 55.00 —

5 税金 5094.49 —

 招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 61699.88 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 第1页 共1页

未来软件编制 2023年4月3日

表-08

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

1 011613001001
修理照明线路、
器具排除线路故
障

室内水电线路检修 处 208 43.49 9045.92 0.00

2 031009001001
检修疏通室内下
水

检修疏通室内下水 处 140 281.43 39400.20 0.00

3 031009001002
顶楼积水问题处
理（疏通、检修
重置下水）

顶楼积水问题处理（疏通、检修重置下
水）

处 20 281.43 5628.60 0.00

54074.72 0.00            分部分项合计

54074.72 0.00            本页小计

0.0054074.72            合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：安装工程 第1页 共3页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

未来软件编制 2023年4月3日

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)

金额(元)
调整

费率(%)
调整后

金额(元)
备注

1 031302001001 安全文明施工 100 924.68

1.1 1.1 基本费

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

1.5 811.12

不取费
时将“
费率”
置0；

1.2 1.2 增加费

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00

1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%

1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0.21 113.56

2 031302002001 夜间施工

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0～0.1
%

3 031302003001 非夜间施工照明

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00 0.30%

4 031302005001 冬雨季施工

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0.05～
0.1%



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：安装工程 第2页 共3页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

未来软件编制 2023年4月3日

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)

金额(元)
调整

费率(%)
调整后

金额(元)
备注

5 031302006001
已完成工程及设备
保护

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0～0.0
5%

6 031302008001 临时设施

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0.6～1
.6%

7 031302009001 赶工措施

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0.5～2
.1%

8 031302010001 工程按质论价

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00

市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%

9 031302011001 住宅分户验收

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00 0.10%

10 031302012001
建筑工人实名制费
用

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00 0.03%



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：安装工程 第3页 共3页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

未来软件编制 2023年4月3日

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)

金额(元)
调整

费率(%)
调整后

金额(元)
备注

11 031302015001 智慧工地费用

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0.04～
0.08%

12 031302016001
新冠疫情常态化防
控

分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费

0 0.00
0.2～0
.4%

合  计 924.68



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：安装工程 第1页 共1页

未来软件编制 2023年4月3日

表-12

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料(工程设备)暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 0.00 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 0.00 明细详见表-12-5

合  计 0.00 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：安装工程 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

未来软件编制 2023年4月3日

表-13

1 规费

分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费

1605.99 100 1605.99

1.1 社会保险费 54999.40 2.4 1319.99

1.2 住房公积金 54999.40 0.42 231.00

1.3 环境保护税 54999.40 0.1 55.00

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)
/1.01

56605.39 9 5094.49

合  计 6700.48



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程 标段：安装工程 第1页 共1页

未来软件编制 2023年4月3日

表-20

序号 材料编码
材料(工程设备)
名称、规格、型

号
单位 数量 单价(元) 合价(元)

交货
方式

送达
地点

备注

合  计 0.00



承包人供应材料一览表

工程名称：安装工程 标段：安装工程 第1页 共1页

序号 材料编码 材料名称
规格型号
等特殊要求

单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

未来软件编制 2023年4月3日

1 2359300 其他材料费 元 302.4 260.060.86

2 0508200602 锯条 根 38.4 9.980.26

3 0605050101 塑料排水管 DN150 m 20 312.0015.6

4 0605050101 塑料排水管 DN150 m 140 2184.0015.6

5 0605050201 塑料管零件 DN150 个 40 400.0010

6 0605050201 塑料管零件 DN150 个 280 2800.0010

7 0609062501 专用密封胶 kg 22.4 576.3525.73

合  计 6542.40


